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Warszawa, dnia 28 lutego 2017 r.
POLECONY/EMAIL/

Wykonawcy

dot. przetargu nieograniczonego ZOM/KP/4/17 na budowe placu zabaw na terenie Parku Ujazdowskiego

Zarzad Oczyszczania Miasta zawiadamia, Ze do specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, wplynely

nastepujace pytania:

1.

10.

11.

12,

13.

Z wwagi na bardzo ogdlny charakter przedmiardw i potraktowanie wielu elementéw wycen jako komplet, zwracamy
sig z prosbg o udostgpnienie prawidiowo skosztorysowanego projektu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, tak by
Wykonawca mdgl rzetelnie wycenié przedmiot zaméwienia.

W przypadiu mie udostepnienia przedmiaréw w odpowiednim stopniu szczegélowosci, prosimy o wydluzenie
terminu  skladania ofert, poniewaz sama czynnosé sporzgdzenia przedmiaréw na podstawie zalgczonej
dokumentacji projektowej jest bardzo pracochionna, by moc rzetelnie wycenic wszystkie konstrukcje 1 materialy
przewidziane w projekcie. Jednoczesnie prosimy o zalgezenie rysunkdw projektowych w formie plikéw dwg, tak by
umozliwic Wykonawcy przyspieszenie sporzgdzenia wlasciwych przedmiaréuw.

Czy zamawiajqcy wyrazi zgode na kilka referencyi ktérych tgczna wartos¢ bedzie wynosic¢ 1 mln PLN?

Zwracamy sig z prosbg o udostgpnienie rysunkow projektowych w wersji edytowalnej, tj. plikéw dwg oraz
przedmiaréw robot w wersfi edytowalnej, tj. pliki ath.

W przedmiarze brakuje pozycji na przejécie nr 1 w strefie zabaw dla dzieci starszych 1 element (111.15). Prosimy o
udostgpnienie zmienionych przedmiaréw, uwzgledniajgcych tg pozycje.

W projekcie nie okreélono wytycznych/wymagan dotyczgcych wysokosci swobodnego upadku z zaprojektowanych
urzqdzen zabawowych. Prosimy o uzupelnienie informacyi.

Zwracamy sig z prosbq o udostgpriente rysunkdw projektowych dotyczacych nastepujgcych elementéw: trampolina
w nawierzchni, podest 1, podest 2, podest 3, bujak na sprezynie, most zwieszony, tunel podziemny 2, tunel kryty
siatkq, tunel kryty - bale.

Czy Wykonawcea ma uwzglednic w ofercie demontaz istniejgcych koszy na Smieci 1 latarni? Jezeli tak, prosimy o
uzupetnienie przedmiaru o te roboty.

Zwracanty sig z prosbg o doktadniejszg specyfikacje dot. todki typu Optima lub zatgczenie detalu projektowego.

Pytanie dot. urzqdzenia Odwrdcone linarium. W przedminrze oraz ST nie uwzgledniono dodatkowego
zabezpieczenia siatkg polipropylenowq? Czy Wykonawca ma wwzglednia¢ wykonanie zabezpieczenia, zgodnie
z zapisem na rysunku? Jezeli tak, to prosze o okreslenie ilosci siatki.

W jakim zakresie Wykonawcea ma skosztorysowad badania sondazowe, pozycja nr 2 przedmiaru - roboty
budowlane?

Czy ilosé 24 sztuk elektrozaworéw stuzgcych do zasilania 193 mb linii nawadniajgcef jest wyliczona wtasciwie? Do
obstugi takiej ilodci linii nawadniajgcej wystarczy jeden elektrozawdr. Prosze o odpowieds, czy nalezy zwigkszy¢, a
jezeli tak to o ile ilos¢ linti kroplujacej czy zmniejszyc, a jezeli tak to o ile ilos¢ elektrozawordw?

W opisie projektu wskazano iz sterowanie nawadnianiem jJest z istniejgcego sterownika 24V, podczas gdy na
rysunku sterowanie jest z sterownikéw bateryjnych 9V. Prosimy o ujednolicenie.




14. Jesli Wykonawca begdzie musiat podigczyc nowo wybudowane nawadnianie do istniejgcego systemu to prosiny o
uzupetnienie przedmiardw o instalacje elektryczng oraz wyspecyfikowanie rodzaju sterownika jaki nalezy
ewentualnie zastosowac.

15. W zwigzku z rozbieinosciami w dokumentacji projektowej systemu automatycznego nawadniania, prosimy o
zatqczenie jednolitego, spojnego projektu systemu automatycznego nawadniania.

16. Zwracamy sig z proshg o doprecyzowanie szczegoldw technicznych dotyczgeych trampoliny dla potrzeb osdb
niepetnosprawnych, tf. w szczegdlnosci opisanie elementu podjazdu, zatqezenie rysunku technicznego b co
najmniej fotografii analogicznego rozwigzania.

W odpowiedzi na pytania Zamawiajacy, Zarzad Oczyszczania Miasta informuje:

ad.1

Przedmiar robét nalezy rozpatrywac lacznie z pozostalymi dokumentami wchodzacymi w sklad dokumentacji
przetargowej. Przy dokonywaniu wyceny pozycji nalezy korzysta¢ ze Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robét, opiséw i odpowiednich rysunkéw zawartych w dokumentacji projektowej.

ad.2

Zamawiajacy zamiesci pliki dwg - do pobrania ze strony http://zom.waw.pl/zamowienia-publiczne/aktualne-
postepowania/517amieszczone pliki sa jedynie elementami pomocniczymi w wycenie prac. Zamawiajacy nie
bierze odpowiedzialnosci za niewtasciwe uzycie plikow.

ad.3

Zamawiajacy nie wyraza zgody na posiadanie przez Wykonawce kilku referencji na taczng wartoéé¢ 1 mIn PLN,

Zgodnie z zapisem w rozdz. V pkt 2) ppkt. A, o udzielenie zaméwienia moze ubiegac si¢ Wykonawca, ktéry nie
weczeéniej niz w okresie ostatnich pigciu lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnoéci jest krotszy - w tym okresie wykonal budowe co najmniej jednego placu zabaw o wartosci brutto
min. 1 mIn. PLN, w zwiazku z tym przedlozenie kilku referencji na laczna warto$¢ 1 mln. PLN, nie bedzie
stanowi¢ potwierdzenia spelnienia warunku udzialu w postepowaniu.

ad. 4
Zamawiajacy zamiesci zmodyfikowane przedmiary robét w wersji edytowalnej (pliki ath) do pobrania ze strony
http:/ /zom.waw.pl/zamowienia-publiczne/ aktualne-postepowania/51.

ad.5

Element II1.15. Przejécie 1 jest wyprofilowang nawierzchnia laczacg dwie gorki, szczegély techniczne rozwiazania
wg rysunkow: PZT.3, PZT.6.1. oraz PZT.7. Wartoéci przedmiarowe zostaly ujete w przedmiarze w dziatach:
Nawierzchnie SST.03 - poz. 247 d.5 i poz. 248 d.5 oraz w Roboty ziemne SST.01.02 - poz. 7.d.3 i poz. 10.d.3.

ad. 6

Nalezy zastosowac nawierzchni¢ bezpieczna o grubosci dostosowanej do maksymalnej wysokosci swobodnego
upadku (wynoszaca 3,1m) wg PN EN 1176 oraz PN EN 1177, wg. rys. PZT.6.1. Przekroje nawierzchni.

ad.7

Urzadzenia: trampolina w nawierzchni, bujak na sprezynie oraz most zawieszony stanowia urzadzenia
katalogowe, dostepne na polskim rynku, wg opisu w dokumentacji projektowej. Podest 1, podest 2 oraz podest 3
nalezy wykonac z nawierzchni mineralnej typu TerraWay lub réwnowaznej - przekréj konstrukcyjny znajduje sie
na rysunku PZT.6.1. Rysunki tunelu krytego siatka i balami znajduja sie w dokumentacji projektowej

(R. 51). Tunel podziemny 2 stanowi rure stalowa ¢800mm w ostonie z PVC wbudowang w goérke, jego przekroje
znajduj sie w dokumentacji projektowej (R.19, R.21).

ad. 8

Zamawiajacy nie przewiduje demontazu koszy na $mieci i latarni.

ad. 9

Lodka typu Optimist jest rozwigzaniem katalogowym, dostepnym na polskim rynku. Wymagania techniczne
i materialowe zostaly okreslone w opisie w dokumentacji projektowej oraz na rys. PZT.7 i na rys. R.3.1.

ad. 10

Odwrécone linarium nalezy zabezpieczy¢ siatka dostosowang do chodzenia: siatka z lin polipropylenowych
zabezpieczong siatka polipropylenowa o mniejszym oczku 4,5x4,5cm wg rys. R.39.1., ilosé obu siatek jest réwna
i wynosi 75,5m?




ad.11
Badania sondazowe nalezy wykona¢ zgodnie z decyzjg konserwatora zabytkéw zalaczong do dokumentacji
(decyzja 12A/16) z dnia 15 stycznia 2016r.

ad.12

Liczba elektrozaworéw jest wyliczona poprawnie.

ad.13

Nalezy uwzglednic zastosowanie 24 szt. sterownikéw zasilanych baterig 9V.

ad.14

Wykonawca nie bedzie musiat podlaczy¢é nowo wybudowanego nawadniania do istniejacego systemu sterowania
nawadnianiem znajdujacym si¢ poza zakresem inwestycji.

ad.15

Nawadnianie nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa rys PZT 5.1 i udzielonymi odpowiedziami.
ad.16

Trampolina montowana w nawierzchni stanowi rozwigzanie katalogowe dostepne na polskim rynku, urzadzenie
posiada deklaracje producenta o mozliwosci uzytkowania przez osoby niepelnosprawne z réznymi typami
niepelnosprawnosci. Trampolina montowana jest w plaszczyzZnie nawierzchni, nie przewiduje sig¢ specjalnych
elementéw typu podjazdy. Szczegoly techniczne oraz montazowe wg zalecen producenta.

W zwiazku z udzielonymi odpowiedziami na pytania, Zamawiajacy na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Prawo
zamowieri publicznych zmienia tres¢ specyfikacji istotmych warunkéw zaméwienia w nastepujacy sposéb:
1) zmianie ulega zal. nr 6 ,Kosztorys ofertowy” poz. 86.d.4.3.2. w kolumnie ,Opis” i otrzymuje
brzmienie: Podwdjna siatka na odwréconym linarium.
Zmodyfikowany kosztorys, Zamawiajacy zamieszcza na stronie httpy/zom.waw.pl/zamowienia-
publiczne/aktualne-postepowania/51.

2) zmianie ulegaja zapisy w zalaczniku nr 5 , Projekt wykonawczy™:

1. w Tab.4: Zestawienie urzadzen zabawowych w wierszu IIL.2. kolumna ,Materiat” otrzymuje
brzmienie: podwdjna siatka z Iin, belki drewniane do balansowania wykonane z modrzewia
europejskiego. Dopuszcza sie zastosowanie taricuchéw stalowych ocynkowanych ogniowo - wg.
technologii dostawcy urzqdzenia. Rozwigzania muszg spetniaé normg PN-EN 1176.

2. w Tab.4: Zestawienie wrzadzen zabawowych w wierszu II1.2. kolumna ,Opis” otrzymuje
brzmienie: Linarium posiada cztery wejicia z poziomu gruntu (placu zabaw): dwa od centralnej
czesci placu zabaw , jedno od podejicia 1 (urz. 1I1.13) i jedno od przejScia 1 (urz. 111.15.). Nad
linarium rozciggnigta jest podwdjna siatka linowa, dodatkowo na poziomie nawierzchni placu
zabaw zastosowano belki modrzewiowe stabilizujgce konstrukcje siatkowaq i bedgce jednoczesnie
réwnowaziniami. Ponadto zaprojektowano trzy linowe drabinki-kominy schodzgce na dno
linarium. Na dnie linarium zastosowano nawierzchnig piaskowgq ze studnig chtonng. Dodatkowo
do dna linarium prowadzi tunel (urz. II1.12.) biegngcy od zewngtrznej strony placu zabaw.
Urzgdzenie uformowane na sztucznie wykonanym zaglgbieniu terenowym glebokosci ok. 200cm.
Wolét leja zaprojektowano fundament ciggly do zamocowania elementow kotwigeych (zgodnie
z technologiaq producenta). Fundament bedzie zdylatowany co najmniej w dwdéch miejscach
szczeling szerokos$ci 2cm  wypetnionych styropianem i wykosiczonych S$rodkiem twale
plastycznym. Na obwodzie fundamentu przewidziano oparcie dla dyli modrzewiowych o srednicy
20em, do ktorych bedzie dodatkowo mocowana siatka. Przewidziano dodatkowe podparcie tych
dyli za pomocq dwdch stupdw z tego samego materintu znajdujgcych sig na skrzyzowanin dyli.
Stupy bedg mocowane do fundammentéw betonowych z betonu C25/30 poprzez zakotwione w nim
kopyta ze stali nierdzewnej. Zbocza leja nalezy zabezpieczyé przed deformacjg wylewajgc 10 cm
warstwag betonu zbrojonego C16/20 siatkg z pretéw @6mm o oczkach 100x100mm. Na zboczach
nalezy wulozyé warstwe poliuretanu. No leja pokryte warstwq piasku, w centrum bedzie
winieszczona betonowa studnia siggajgca do warstw przepuszczalnych wypetniona pospétkq,
umozliwiajgca odplyw wod opadowych. Pod warstwag piasku gr. 50cm znajdzie sig geowloknina
zabezpieczajqca studnig przed zamuleniem. Zaprojektowano dodatkowo trzy swobodne wejicia.
W tych miejscach stok nalezy wyposazyé w uchwyty wspinaczkowe. Stok bedzie polgczony z
tunelem podziemnym V16. Rozpigta siatka bedzie wyposazona w trzy tuby Linowe umozliwiajgce
zej$cie pod nig, na dno piaskownicy.

Uwaga: dopuszcza sig zastosowanie taricuchéw stalowych zawmiast lin polipropylenowych,
rozwigzania szczegotowe wg dostawcey urzgdzenia.




3) =zmianie ulegaja zapisy w zalaczniku nr 5 ,Projekt wykonawczy” Szczegélowa Specyfikacja

Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Rob6t SST.02. Budowle i elementy placu zabaw:

1. poz. 2.1. Wyposazenie placu zabaw wiersz IIL.2. kolumna ,Materia}” otrzymuje brzmienie:
Podwdjna siatka, belki drewniane do balansowania wykonane z modrzewia europejskiego.
Dopuszcza sig zastosowanie lasicuchéw stalowych ocynkowanych ogniowo - wg. technologii
dostawcy urzqdzenia. Rozwigzania muszq spetniac normg PN-EN 1176.

2. poz. 2.1 Wyposazenie placu zabaw wiersz III.2. kolumna ,, Opis” otrzymuje brzmienie: Linarium
posiada cztery wejscia z poziomu gruntu (placu zabaw): dwa od centralnej czesci placu zabaw,
jedno od podejscia 1 (urz. 111.13) i jedno od przejécia 1 (urz. I11.15.). Nad linarium rozciggnigta jest
podwdjna siatka linowa, dodatkowo na poziomie nawierzchni placu zabaw zastosowano belki
modrzewiowe stabilizujgce konstrukcje siatkowaq i bedace jednoczesnie rownowazniami. Ponadto
zaprojektowano trzy linowe drabinki-kominy schodzqce na dno linarium. Na dnie linarium
zastosowano nawierzchnie piaskowq ze studnig chionng. Dodatkowo do dna linarium prowadzi
tunel (urz. 111.12.) biegngcy od zewngtiznej strony placn zabaw. Urzgdzenie uformowane na
sztucznie wykonanym zaglebieniu terenowym o glebokosci ok. 200cm. Wokét leja zaprojektowano
Sfundament ciggly do zamocowania elementéw kotwigcych (zgodnie z technologin producenta).
Fundament bedzie zdylatowany co najmmiej w dwdéch miejscach szczeling szerokosci 2cm
wypetnionych styropianem i wykosiczonych S$rodkiem trwale plastycznym. Na obwodzie
Sfundamentu przewidziano oparcie dla dyli modrzewiowych o Srednicy 20cm, do kiérych bedzie
dodatkowo mocowana siatka. Przewidziano dodatkowe podparcie tych dyli za pomocg dwéch
stupdw z tego samego materiatu znajdujgcych sie na skrzyzowaniu dyli. Stupy bedg mocowane do
Sfundamentow betonowych z betonu C25/30 poprzez zakotwione w nim kopyta ze stali nierdzewne;j.,
Zbocza leja nalezy zabezpieczyé przed deformaciq wylewajac 10 cm warstwag betonu zbrojonego
C16/20 siatkg z pretéw B6mm o oczkach 100x100mm. Na zboczach nalezy utozyé warstwe. Dno
leja pokryte warstwaq piasku, w centrum bedzie umieszczona betonowa studnia siegajgca do
warstw przepuszczaluych wypetniona pospdtkg, umozliwiajgca odplyw woéd opadowych. Pod
warstwq piasku gr. 50cm znajdzie sie geowtdknina zabezpieczajgca studnig przed zamuleniem.
Zaprojektowano dodatkowo trzy swobodne wejicia. W tych miejscach stok nalezy wyposazyé w
uchwyty wspinaczkowe. Stok bedzie polgczony z tunelemn podziemnym V16. Rozpigta siatka bedzie
wyposazona w trzy tuby linowe umozliwiajgce zejicie pod niq, na duno piaskownicy.

Uwaga: dopuszcza sig zastosowanie faticuchéw stalowych zamiast lin polipropylenowych,
rozwigzania szczegélowe wg dostawcy urzgdzenia.

Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, ze przediuza termin skladania ofert do dnia 07 marca 2017 r. do godz.
9:00, otwarcie ofert o godz. 9:15.

W zwiazku z powyzszym:
- w rozdz. XI siwz ust. 1 - termin skladania ofert - zmienia sie na 07 marca 2017 r.
- wrozdz. XI siwz ust. 4 - termin otwarcia ofert - zmienia sie na 07 marca 2017 r.




